Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

05 de Julio de 2024

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001706

AREA 0001 EDUCACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es) | : V Y N MOTORES LTDA | Rut | : 77.118.572-K |
| Dirección | : GRECIA N°3751 CALAMA | | |
| Teléfono | : 996190018 | Contacto | : JUAN VEAS FUENTES |
| Fax | : 0 | E-Mail | : VEASFUENTES.JUAN@HOTMAIL.COM |

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | REPARACION FILTYRACION DE AGUA<br>CAMBIO DE COMPONENETE<br>3 mtros cañería de cobre de ½"<br>1 codo de cobre ½"<br>2 coplas cobre ½"<br>1 soldadura<br>1 pasta soldar<br>2 saco cemento-arena<br>1 cerámica<br>1 pegamento cerámico<br>1 concertina | 124,800 | 124,800 |
| 1 | UNIDAD | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO<br>1 hh detección de fuga<br>4 hh retiro de cerámicas y retiro concreto piso<br>2 hh eliminación cañerías cobre antigua<br>4 hh instalación nueva canalización<br>1 hh prueba hermeticidad<br>2 hh reposición concreto piso<br>4 hh retiro y posterior instalación concertina nueva en muro<br>COT N° 209<br>F. DE INICIO: 27/03/2024<br>F. DE TERMINO: 01/04/2024<br>GARANTIA: 120 días<br>AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL.<br>*Número de oc.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024<br>*Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.<br>Adjuntar:<br>*Fotocopia Rol Tributario<br>*Fotocopia C.I. del representante Legal<br>*Certificado de Inhabilidad<br>*Certificado de Antecedentes laborales<br>*Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.<br>*Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.<br>Coordinar:<br>*Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación). | 755,000 | 755,000 |



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | OE. 2024000001406 | | |

**Glosa** SUBV. MANT. 2023 ORD N°147 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

| | |
|---|---|
| **Sub-Total** | 879,800 |
| **Descuento** | |
| **Monto Neto** | 879,800 |
| **Iva 19%** | 167,162 |
| **Total** | 1,046,962 |

**Condición de Pago** 30 DIAS

**Plazo de Entrega** 05/07/2024

**Forma de Despacho** ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" Guatemala N° 3686 - Fundador Bustos Pereire

**Documento de Origen** SUBV. MANT. 2023 ORD N°147 ESCUELA E-42 "PEDRO

**Cuenta Presupuestaria** 2152204010001001

**Area de Gestión** SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
**ENCARGADA DE ADQUISICIONES**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

JANET SORENSEN ANDUEZA
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-20240000001706



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***