

14 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000219

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	METALCORT CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	Rut :	77.470.692-5
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	REPARACION VENTANAS TERMOPANEL	60,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO VENTANA TERMOPANEL SALA GUARDIA	160,000.00	160,000.00
2	UNIDAD	CAMBIO PLAFON SUMINISTRO E INSTALACION	49,990.00	99,980.00
18	UNIDAD	CAMBIO TUBO FLUORESCENTES BOX TOMA DE MUESTRAS	4,500.00	81,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO BISAGRAS Y CHAPA PUERTA DE SALIDA	214,000.00	214,000.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE FOCOS LED. ESCALERAS	35,000.00	175,000.00
1	UNIDAD	REPARACION PUNTAS METALICAS CAMBIO POMELES	89,000.00	89,000.00
3	UNIDAD	CAMBIO TUBO FLUORESCENTES SECRETARIA	4,500.00	13,500.00
9	UNIDAD	CAMBIO TUBO FLUORESCENTES SEGUNDO PISO SECRETARIA Y COMEDOR	4,500.00	40,500.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE ESTANCO DE ILUMINACION BOXES SUMINISTRO E INSTALACION	59,990.00	839,860.00
1	UNIDAD	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	378,568.00	378,568.00

Glos	METALCORT CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA. REPARACIONES GENERALES CESFAM CENTRAL	Sub-Total	2.271.408
	NOTA: SERVICIOS DEBEN SER EJECUTADOS EN: CESFAM CENTRAL - FELIX HOYOS 2334	Descuento	
	CONTACTO: RICARDO LUCIANO ARAYA - lucianoarayaricardo2@gmail.com	Monto Neto	2.271.408
	Marcela Varas León - Rodrigo Soto Arancibia.	Iva 19%	431.568
	FONO: 552-540418 Depto. de Salud	Total	2.702.976
	30 DIAS		

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/03/2022
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL FELIX HOYOS 2334
 Documento de Origen : MEMO N°174 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 MARCELA VARAS LEON ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD	 EDITH GALLEGUILLOS LEBEZMA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	---	--	---